


### QUADRO ECONOMICO DI SINTESI 28-07-2022



<b>TOTALI</b>	<b>207.109,42 €</b>	<b>418.555,31 €</b>	<b>310.176,54 €</b>	<b>268.322,94 €</b>	<b>93.027,92 €</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Macro voci d'intervento	ATENEO	GIURISPRUDENZA	AGRARIA	SCIENZE MOTORIE	LETTERE
Opere edili	1.661,59 €	32.592,91 €	30.735,77 €	46.523,75 €	7.087,63 €
Compartimentazioni	83.357,90 €	102.528,76 €	99.705,17 €	29.170,74 €	18.596,07 €
Impianti elettrici	48.843,40 €	42.433,06 €	79.649,71 €	89.054,95 €	25.724,90 €
Impianti antincendio IDRICO	11.303,20 €	23.859,08 €	22.221,18 €	42.008,32 €	4.120,95 €
Impianti antincendio IRAI	41.437,99 €	68.344,14 €	46.199,95 €	36.230,27 €	31.271,52 €
Impianti antincendio EVAC	19.498,94 €	20.655,79 €	20.377,11 €	18.508,71 €	0,00 €
Impianti spegnimento a gas inerte	0,00 €	126.114,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Presidi antincendio	1.006,40 €	2.027,30 €	11.287,65 €	6.826,20 €	6.226,85 €
Diritti segreteria VVF	300,00 €	700,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
<b>TOTALE UNI-FG</b>	<b>1.297.192,13 €</b>				

## INCIDENZA MANODOPERA

		ATENEO importo totale	ATENEO importo solo manodopera	GIURISPRUDENZA importo totale	GIURISPRUDENZA importo solo manodopera	AGRARIA importo totale	AGRARIA importo solo manodopera	SCIENZE MOTORIE importo totale	SCIENZE MOTORIE importo solo manodopera	LETTERE importo totale	LETTERE importo solo manodopera
Opere edili	35,00%	1.661,59 €	581,56 €	32.592,91 €	11.407,52 €	30.735,77 €	10.757,52 €	46.523,75 €	16.283,31 €	7.087,63 €	2.480,67 €
Compartmentazioni	45,00%	83.357,90 €	37.511,06 €	102.528,76 €	46.137,94 €	99.705,17 €	44.867,33 €	29.170,74 €	13.126,83 €	18.596,07 €	8.368,23 €
Impianti elettrici	45,00%	48.843,40 €	21.979,53 €	42.433,06 €	19.094,88 €	79.649,71 €	35.842,37 €	89.054,95 €	40.074,73 €	25.724,90 €	11.576,21 €
Impianti antincendio IDRICO	25,00%	11.303,20 €	2.825,80 €	23.859,08 €	5.964,77 €	22.221,18 €	5.555,30 €	42.008,32 €	10.502,08 €	4.120,95 €	1.030,24 €
Impianti antincendio IRAI	25,00%	41.437,99 €	10.359,50 €	68.344,14 €	17.086,04 €	46.199,95 €	11.549,99 €	36.230,27 €	9.057,57 €	31.271,52 €	7.817,88 €
Impianti antincendio EVAC	25,00%	19.498,94 €	4.874,74 €	20.655,79 €	5.163,95 €	20.377,11 €	5.094,28 €	18.508,71 €	4.627,18 €	0,00 €	0,00 €
Impianti spegnimento a gas inerte	25,00%	0,00 €	0,00 €	126.114,27 €	31.528,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Presidi antincendio	10,00%	1.006,40 €	100,64 €	2.027,30 €	202,73 €	11.287,65 €	1.128,77 €	6.826,20 €	682,62 €	6.226,85 €	622,69 €
Diritti segreteria VVF	0,00%	300,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €

<b>TOTALI PARZIALI</b>		<b>207.409,42 €</b>	<b>78.232,81 €</b>	<b>419.255,31 €</b>	<b>136.586,39 €</b>	<b>310.576,54 €</b>	<b>114.795,54 €</b>	<b>268.722,94 €</b>	<b>94.354,32 €</b>	<b>93.427,92 €</b>	<b>31.895,91 €</b>
------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTALE</b>		<b>1.299.392,13 €</b>									
<b>TOTALE MANODOPERA</b>		<b>455.864,97 €</b>									

<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Voce</b>
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	1.297.192,13 €
A.2	Di cui costo manodopera soggetto a ribasso	455.864,97 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.943,84 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.323.135,97 €</b>
	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>1.297.192,13 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
B.2	Rilievi, accatastamento, accertamenti e indagini geognostiche	0,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
B.4	Imprevisti sui lavori + IVA	66.156,80 €
B.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, del d.lgs 50/2016	0,00 €
B.7	Spese tecniche e generali per incarichi esterni	70.000,00 €
B.8	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	24.816,45 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00 €
B.10	Fondo per accordo bonario art. 205 del d.lgs 50/2016	0,00 €
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	10.000,00 €
B.12	Spese per pubblicità + IVA	2.000,00 €
B.13	IVA 22% sui lavori	291.089,91 €
B.14	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	16.016,00 €
B.15	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00 €
B.16	Spese per rilascio visti e pareri	2.200,00 €
B.17	Acquisto di beni (comprensivo di IVA)	0,00 €
B.18	Spese organizzative e gestionali + contributo ANAC	600,00 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>482.879,16 €</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>1.806.015,14 €</b>