



Verbali di gara n. 20 - 2023, prot. n. 36820 – IX/1 del 24/07/2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL POLO BIOMEDICO – 2° STRALCIO FUNZIONALE: CORPO DIDATTICA (LOTTO 2), IN VIA NAPOLI A FOGGIA". CIG 95542554A5. CUP D71B20001260006

VERBALE N. 7

SEDUTA PUBBLICA DEL 21.07.2023

L'anno **2023**, il giorno **21** del mese di **LUGLIO**, alle ore **09:00** al fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto, si sono collegati, mediante l'impiego di strumenti telematici, al *link* meet.google.com/ptw-beab-tvr:

- 1)** Arch. Francesco de Leo, in qualità di RUP;
- 2)** Dott.ssa Filomena Perna, segretario verbalizzante;
- 3)** Avv. Leonardo Casulli, supporto al RUP;

PREMESSO CHE

- con provvedimento a contrarre Delibera di CdA (punto 14 della seduta del 26.10.2022) n. 32/2022, prot. n. 60743 del 21.11.2022 e successiva Delibera di CdA (punto 36 della seduta del 21.12.2022) n. 358/2022, prot. n. 68090 del 22.12.2022, l'Università degli Studi di Foggia ha stabilito di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori del nuovo Corpo Didattica (Lotto 2) per l'ampliamento del Polo Biomedico "E. Altomare";
- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il codice CIG è il seguente: 95542554A5;
- il codice CUP è il seguente: D71B20001260006.;
- l'importo complessivo, I.V.A. esclusa, è di € 6.577.473,15 così ripartito: a) € 6.286.412,87 per lavori "a corpo" soggetti a ribasso d'asta; b) € 160.804,41 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta; c) € 130.255,87 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d'asta;
- ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 900.000 ca;
- l'appalto è co-finanziato con fondi di cui alla linea b) dell'art. 1 del DM n. 1121/2019, come da graduatoria approvata con successivo DM n. 566 del 30/04/2021;

VISTI

- il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati;
- la documentazione di gara;
- i quesiti e l'avviso di errata corrige, tutti ritualmente pubblicati sul portale *EmPULIA*;
- il verbale di gara n. 1 del 07/02/2023;
- il verbale di gara n. 2 del 07/03/2023;
- il provvedimento prot. n. 15133 del 10/03/2023 a firma del Direttore Generale di nomina della Commissione Giudicatrice;
- il verbale di gara n. 3 del 12/04/2023;
- il verbale di gara n. 4 delle sedute riservate tenutesi in data 18 aprile 2023, in data 4 maggio 2023, in data 12 maggio 2023 ed in data 22 maggio 2023;
- il verbale di gara n. 5 del 29/05/2023;
- l'avviso pubblicato sul portale *EmPULIA* in data 17/07/2023 mediante cui è stata convocata l'odierna seduta pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione giudicatrice, così come risulta dal verbale della seduta pubblica del 29/05/2023, all'esito delle prescritte operazioni ha comunicato che è risultata anomala l'offerta presentata dall'operatore economico primo graduato RTI SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - GECOS., ragion per cui ha ritenuto opportuno chiudere la seduta pubblica e darne comunicazione al RUP al fine di dare avvio al *sub* procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- il RUP, con nota prot. n. 29074 – IX/1 del 06/06/2023, inviata tramite PEC, ha provveduto, al fine di fugare il sospetto dell'anomalia dell'offerta, a richiedere al costituendo RTI: SAULLE IMPIANTI s.r.l. - GECOS s.r.l., le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara;
- con nota prot. n. 31508 – X/4 del 21/06/2023, nei termini all'uopo concessi, il predetto RTI ha provveduto all'invio della documentazione richiesta;
- la Commissione giudicatrice, così come risulta dalla nota prot. n. 34972 – IX/1 del 13/07/2023, ha espresso parere favorevole rispetto all'avviato procedimento di valutazione anomalia dell'offerta;
- con verbale di seduta riservata del 18/07/2023, prot. n. 35576 – IX/1 del 18/07/2023, a conclusione del *sub*-procedimento di verifica della congruità dell'offerta, il RUP ha ritenuto che giustificazioni prodotte dal RTI SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - GECOS, siano esaustive e pertanto atte a giustificare il ribasso offerto in sede di gara;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara: *"Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento"*;

RILEVATA

la competenza del RUP a svolgere le attività per cui è stata convocata la presente seduta pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, DATO ATTO E RILEVATO

- ai sensi dell'art. 23 del disciplinare di gara, propone l'aggiudicazione della procedura di gara in favore del concorrente RTI SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - GECOS che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 96,8841/100 pt ed ha offerto il ribasso economico del 16,70% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- comunica che con successiva nota verrà avviata la verifica dei requisiti generali e speciali il cui possesso è stato dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara *de qua*;
- dispone la pubblicazione del presente verbale (unitamente al processo verbale della seduta riservata del 18.07.2023 – prot. 35576 – IX/1 ed alla nota della Commissione prot. n. 34972 – IX/1 del 13/07/2023) nonché le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 9,30.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

f.to Arch. Francesco de Leo
f.to Dott.ssa Filomena Perna
f.to Avv. Leonardo Casulli