



UNIVERSITÀ DI FOGGIA



Il Rettore

Prof. Lorenzo LO MUZIO

Direttore Generale

Dott. Sandro SPATARO

Direzione gestioni operative

Dott. Matteo DI TRANI

Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature

Area Affari Negoziali

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione e dei lavori per l'intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso della "ex Caserma Miale" - Piazza Italia n. 2 – Foggia. CUP D78H21000440008 - CUP F61B23000370006 - CIG B773A5119A – Rettifica documentazione di gara e proroga dei termini

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11, comma 2, lettera e) dello Statuto, che dispone che il Rettore, nei casi di necessità e di urgenza assume i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
- VISTA** la delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 25.06.2025 (p. 35 all'ordine del giorno "Bando di gara per la riqualificazione della "ex Caserma Miale": approvazione);
- VISTO** il D.R. prot. n. 37473-IX/1 del 27.06.2025, con il quale, tra l'altro, è stata approvata la progettazione preliminare dell'intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso dell'ex "Caserma Miale" ed è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 44 e 225, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 secondo lo schema di disciplinare e la documentazione ivi richiamata;
- CONSIDERATO** che la predetta procedura è stata pubblicata sul portale della piattaforma di negoziazione www.empulia.it, in data 27.06.2025 con scadenza il 15.09.2025 alle ore 12.00, fascicolo di sistema PE249362-25 - CUP D78H21000440008 – CUP F61B23000370006 – CIG B773A5119A;
- RILEVATO** che, l'importo dei lavori posto a base di gara e riportato nel disciplinare, nel capitolato speciale e nella restante documentazione amministrativa è disallineato rispetto all'importo riveniente dalla somma di tutti i computi metrici estimativi parte integrante del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;
- che il gruppo di progettazione ha individuato gli adeguamenti dei computi metrici necessari a riallineare gli importi riportati nella documentazione di gara;
- che è altresì emersa l'opportunità di rettificare ulteriori lievi refusi presenti nella documentazione di gara;
- ATTESO** che, pertanto, è necessario modificare gli atti di gara al fine di emendare gli errori materiali di cui sopra
- RITENUTO** che le modifiche da apportare alla documentazione di gara siano significative ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

- RAVVISATA** pertanto, la necessità di prorogare tutti i termini della procedura, ivi compreso quello per la presentazione delle offerte, di ulteriori 30 giorni a far data dalla pubblicazione delle documentazione aggiornata di cui si autorizza sin d'ora la pubblicazione;
- VISTA** la documentazione di gara rettificata allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- RAVVISATA** l'urgente necessità di provvedere al fine di rettificare gli atti di gara e prorogarne i termini e assicurare il celere espletamento della procedura in oggetto;
- SENTITO** il RUP;

DECRETA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato:

- di prorogare ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 i termini della procedura di gara relativa all' "Intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso della "ex Caserma Miale" – Piazza Italia n. 2 – Foggia **CUP D78H21000440008 - CUP F61B23000370006 - CIG B773A5119A** per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti di gara aggiornati;
- di approvare e autorizzare la pubblicazione degli atti di gara aggiornati nell'ambito della suddetta procedura.

Il presente provvedimento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

Il Rettore

Prof. Lorenzo Lo Muzio

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005)



LORENZO LO
MUZIO
14.09.2025
18:59:46
GMT+02:00