

QUADRO ECONOMICO

Lavori di completamento ed adeguamento funzionale di un locale a rustico da adibire ad aula multimediale – POLO BIOMEDICO (CR1) - piano interrato		
A) Lavori a corpo:		
A1) Importo dei lavori		
- importo lavori e impianti, esclusi oneri per la sicurezza		€ 81.684,00
- maggiorazione del 20 %		16.336,80 €
importo lavori e impianti, esclusi oneri per la sicurezza		98.020,80 €
A2) Oneri per la sicurezza		
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.960,42
	TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 99.981,22
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
(importi comprensivi di IVA e altre imposte)		
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 0,00
2 - rilievi, accertamenti e indagini		€ 0,00
3 - allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
4 - imprevisti		€ 4.901,04
5 - acquisizione aree o immobili		€ 0,00
6 - accantonamento di cui all'articolo art. 133 del D.Lgs. 163/2006		€ 0,00
7 - spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relative a progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo interni, compresa assicurazione dei dipendenti		€ 1.899,64
8 - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
9 - spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
10 - spese di gara per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
12 - spese per pagamento contributo ANAC		€ 0,00
IVA ed eventuali altre imposte:		
13 - IVA sui lavori al 22%		€ 21.995,87
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 121.977,08
TOTALE PROGETTO		€ 121.977,08