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Prot. n. 13526 – IX/1       Foggia, 21/09/2011 
 
        Alle imprese interessate 
         
 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed 
esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare predisposto dall’Università 
degli Studi di Foggia e la realizzazione dei lavori di recupero edilizio della Palestra 
ex GIL di via Galliani in Foggia da destinare alle esigenze della Facoltà di 
Economia. 
  
 Quesito: 
Nel bando di gara per i lavori di cui all’oggetto al punto III. 1) cauzione e garanzia 
richiesta: 
si legge testualmente: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) Cauzione provvisoria di € 24.435,00 pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto. 

 
Considerato che il 2% di € 1.332.200,00 e pari a € 26.644,00 
Si chiede se la cauzione provvisoria deve essere di  € 24.435,00 così come 
richiesto dal bando o di € 26.644,00? 
In attesa di ricevere comunicazioni in merito  
Distinti Saluti. 
 
 

In risposta al quesito sopra riportato si comunica che, per mero errore 
l’importo della cauzione indicato nel disciplinare di gara è pari ad € 24.435,00 
mentre sarebbe dovuto essere di € 26.644,00. 

In ragione del fatto che è prossimo il termine di scadenza della procedura si 
comunica, anche considerato che non trattasi di una differenza sostanziale di 
importo, che verranno accettate cauzioni di entrambi gli importi. 

Cordiali saluti 
 
 
 
          F.to Il Responsabile del procedimento 
                 (Geom. Silvio Ciampoli)  
 


