

Università di Foggia - Direzione Gestioni Operative - Area Affari Negoziali - Area Edilizia, Patrimonio, Grandi
Attrezzature

Quadro Economico di Intervento

FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI 15

Adesione convenzione Consip

		A. Importo dei Lavori e/o delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	- €	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	- €	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	- €	
		Totale importo dei lavori		- €
	A.1.2	Importo delle forniture		- €
	A.1.3	Importo dei servizi		8.636.019,52 €
	[A.1]	SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO		8.636.019,52 €
	A.2.1	Importo progettazione		- €
	[A.2]	IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO		- €
	A.3.1	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC non soggetti a ribasso		- €
	[A.3]	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		- €
	A.1+A.2+A.3	TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI A BASE DI PROCEDURA		8.636.019,52 €
		TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI A BASE DI PROCEDURA		8.636.019,52 €
	A.4.1	Opzioni di rinnovo		- €
	A.4.2	Proroga tecnica		- €
	A.4.3	Ulteriori opzioni (interventi extra canone)		2.423.292,56 €
A.4.4	Ulteriori importi prestazioni (premi e/o pagamenti candidati o offerenti ecc.)		- €	
[A.4]	TOTALE ULTERIORI SOMME PRESTAZIONI		2.423.292,56 €	
	VALORE STIMATO DELL'INTERVENTO A BASE DI PROCEDURA		11.059.312,08 €	
NE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	- €	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONI	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		- €
	B.4.1	Imprevisti, comprensivi di eventuali clausole rinegoziazione (max. 8%)		- €
	B.4.2	Accantonamento revisione prezzi		552.965,60 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		- €
	B.6	Accantonamenti ulteriori (contributo CONSIP, ulteriori tasse e contributi)		15.000,00 €
	B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera ecc.		- €
	B.8	Spese per incentivi funzioni tecniche		172.720,39 €
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		- €
	B.10	Spese per pubblicità		- €
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		- €
	B.11	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		- €
	B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		- €
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			740.685,99 €
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	0%	- €
	C.1..2	I.V.A. su Forniture	22%	- €
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	2.433.048,66 €
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	0%	- €
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	0%	- €
	Totale IVA			2.433.048,66 €
ANAC	D	contributo ANAC		- €
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			11.809.754,17 €