

Università di Foggia Servizio Edilizia
Quadro Economico di Intervento
Lavori di manutenzione, riparazione ed estensione di una linea di gas tecnici Laboratorio Colture Cellulari Polo Biomedico palazzina CR2/A piano terra

affidamento diretto

A. Somme a base d'appalto			€
A.1.1	importo dei lavori (a corpo o a misura se specificato)		6.378,62 €
A.1.2	importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (scorporato da importo dei lavori e non soggetto a ribasso nei termini di cui all' art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		1.594,66 €
	TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI		7.973,28 €
A.1.3	oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		162,72 €
	TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		162,72 €
A.1	TOTALE IMPORTO LAVORI		8.136,00 €
A.2.1	importo servizi (ivi compresa progettazione in caso di appalto integrato)		- €
A.2.2	importo forniture		- €
	TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE		- €
A.2.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sui servizi e le forniture (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		
	TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE NON SOGGETTE A RIBASSO		
A.2	TOTALE IMPORTO FORNITURE E SERVIZI		- €
A.3	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale (max 2% costo dell'opera - all. I.7, art. 5 lett. "c" e "d" al d.lgs. 36/2023)		- €
A.4.1	opzioni (lavori supplementari, lavori opzionali ulteriori o analoghi, completamenti ecc.)		- €
A.4.2	premi e ulteriori eventuali compensi per gli operatori		- €
A.4	TOTALE IMPORTO OPZIONI, PREMI ECC.		- €
	SUBTOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (lavori+servizi+forniture)		7.973,28 €
	SUBTOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1.3+A.2.3)		162,72 €
A1+A2+A3+A4	VALORE STIMATO DELL'INTERVENTO A BASE DI GARA PER VERIFICA SOGLIA E CIG		8.136,00 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		%	€
B.1	Spese tecniche per indagini, analisi, sondaggi e prove (art. 31, c. 4, all. I.7, d. lgs. n. 36/2023)		- €
B.2	Direzione lavori e contabilità		- €
B.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		- €
B.4	Frazionamenti e accatastamenti		- €
B.5	Struttura di supporto al Rup - 1% importo a base d'asta (art. 15, c. 6, d.lgs. 36/2023)		- €
B.6	Spese per incarichi specialistici tecnici		- €
B.7	Spese per incarichi specialistici legali		- €
B.8	Compenso per i CCT(obbligatorio per contratti di lavori sopra soglia comunitaria art. 215, d.lgs. 36/2023) Rif. Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 - d.M. 17/1/2022		- €
B.9	Allacciamenti pubblici servizi		- €
B.10	Imprevisti (max 10%) dell'importo lavori a base di gara - 50% per revisione prezzi (art. 5, c. 2, All. I.7 d.lgs. 36/2023) comprensivo degli oneri della sicurezza		
B.11	Lavori in amministrazione diretta (max 10% dell'importo a base di gara inclusa sicurezza - art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023)		- €
B.12	Incentivi per funzioni tecniche - 1,5% dell'importo lavori, servizi e forniture a base d'asta (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM	1,50%	122,04 €
B.13	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (att. 60 e 120, comma 1, lett. "a" del d.lgs. 36/2023)		- €
B.14	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A.(art. 41, c. 11 del d.lgs. 36/2023)		- €
B.15	Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023)		- €
B.16	Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)		- €
B.17	Spese amministrative		
B.18	Spese per la certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)		- €

	B.19	Spese per informazione, comunicazione dell'intervento		- €
	B.20	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	B.21	Oneri di scarica		- €
	B.1:B.21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		122,04 €
C. I.V.A.				
C. I.V.A	C.1	I.V.A. su lavori	22%	1.789,92 €
	C.2	I.V.A. su forniture e servizi	0%	- €
	C.3	I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione	0%	- €
	C1:C3	TOTALE IVA		1.789,92 €
ANAC	D	CONTRIBUTO ANAC		
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		10.047,96 €

Pietro Pinto
15.06.2026
12:08:37
GMT+02:00

